

延期开标公告

各投标人：

江阴临港新城开发建设有​​限公司的南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目（三幢宿舍楼改造工程施工）因招标人发布澄清说明，工程量清单内容发生变动，故项目开标时间延期至 2024 年 3 月 14 日下午 13 时 30 分。

江阴临港新城开发建设有​​限公司

江苏恒泰建设工程咨询有​​限公司

2024 年 2 月 27 日